



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 384

DETERMINA N. 284 DEL 15/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO, VIALE D. ALDIGHIERI E CONTRADA SAN SILVESTRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39J18002300004 CIG Z622730758.



Proposta N. 384

DETERMINA N. 284 DEL 15/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO, VIALE D. ALDIGHIERI E CONTRADA SAN SILVESTRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39J18002300004 CIG Z622730758.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue.

Con determina dirigenziale N. 2143 del 19/10/2017 è stato affidato all'ing. Omar Luison dello Studio LOGIT ENGINEERING di Castelfranco Veneto (TV), previa valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico della verifica di capacità dell'intersezione semaforica X Giugno.

L'incarico prevedeva la verifica della capacità dell'intersezione semaforica X Giugno nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dal Piano Urbano della Mobilità, al fine di procedere ad una ottimizzazione del ciclo semaforico, in seguito ad un intervento di manutenzione ordinaria che ha comportato la sostituzione della centralina semaforica.

Lo studio per l'ottimizzazione del ciclo semaforico è stato condotto tramite la verifica di capacità dell'attuale ciclo semaforico e la ricerca della fasatura ottimale sulla base del traffico esistente, attraverso l'ausilio di un modello di microsimulazione dinamica di traffico e ricerca della fasatura ottimale dell'impianto.

L'analisi condotta ha messo in evidenza i limiti intrinseci dell'impianto, ancorchè sia stata sostituita la centralina recentemente con un'altra di livello tecnico leggermente superiore, giungendo a conclusione che non è possibile ottimizzare significativamente il ciclo semaforico esistente. La soluzione quindi va ricercata nell'adeguamento e ammodernamento dell'impianto semaforico, procedendo all'individuazione di una tecnologia di impianto superiore all'esistente, che permetta la modifica dinamica della fasatura semaforica in funzione dell'andamento reale del traffico.

La sostituzione dell'impianto esistente inoltre permette di ottenere un risparmio energetico in coerenza con quanto previsto dal PAES, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/13047 del 14/02/2013.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 384

DETERMINA N. 284 DEL 15/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO, VIALE D. ALDIGHIERI E CONTRADA SAN SILVESTRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39J18002300004 CIG Z622730758.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2018-20120 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/ del 19/12/2017, che prevedevano, tra l'altro, appositi stanziamenti per gli interventi di realizzazione di impianti semaforici a risparmio energetico in sostituzione o adeguamento degli impianti esistenti.

Con determina dirigenziale n. 2351 del 16/11/2018, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, è stato affidato all' ing.Omar Luison dello Studio LOGIT ENGINEERING di Castelfranco Veneto (TV) l'incarico della progettazione definitiva dei lavori di adeguamento dell'impianto semaforico presso l'intersezione tra viale X Giugno, Viale del Risorgimento, Viale Fusinato e pontara Santa Libera.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 05/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento dell'impianto semaforico in corrispondenza dell'intersezione tra viale X Giugno, viale del Risorgimento, viale Fusinato, viale D. Aldighieri e contrada San Silvestro dell'importo complessivo di € 50.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

E' necessario procedere con l'affidamento dell'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e redazione del CRE dei lavori in oggetto.

Visto:

che l'art. 192 del D. Lgs. 267/00 e l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Preso atto:

che per l'incarico delle prestazioni professionali, di cui sopra, secondo quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a causa della carenza di personale tecnico interno, già pienamente impegnato nei compiti d'ufficio, si può procedere con incarico esterno, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. affidare l'incarico al



Proposta N. 384

DETERMINA N. 284 DEL 15/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO, VIALE D. ALDIGHIERI E CONTRADA SAN SILVESTRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39J18002300004 CIG Z622730758.

medesimo professionista, ing.Omar Luison dello Studio LOGIT ENGINEERING, al quale è stata affidata la progettazione definitiva come da determina dirigenziale n. 2351 del 16/11/2018, nonché già incaricato, previa valutazione comparativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della verifica di capacità dell'intersezione semaforica X Giugno, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dal Piano Urbano della Mobilità.

L'ing.Omar Luison dello Studio LOGIT ENGINEERING - Piazza della Serenissima, 20 Castelfranco Veneto (TV) P.IVA e CF 04418810265, con nota acquisita al n. di PG 170407/2018, agli atti, si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni richieste applicando il medesimo ribasso del 11,11%, offerto in sede di valutazione comparativa, di cui alla determina dirigenziale N. 2143 del 19/10/2017, sopra richiamata, all'importo complessivo di € 5.827,48 + INARCASSA 4% + IVA 22%, calcolato per l'esecuzione della progettazione esecutiva e CSP E CSE, direzione lavori, sulla base del D.M. Giustizia 17.6.2016 per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

Pertanto l'importo complessivo ribassato è di € 5.180,05 + INARCASSA 4% + IVA 22%, importo ritenuto congruo e così di seguito suddiviso:

- progetto esecutivo e CSP € 1.302,82 + INARCASSA 4% + IVA 22%
- CSE e Direzione Lavori € 3.877,23 + INARCASSA 4% + IVA 22%.

La spesa complessiva di € 6.572,45 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova copertura tra le somme a disposizione per spese tecniche del quadro economico del progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 05/11/2018, sopra richiamata.

Rilevato che l'ing.Omar Luison dello Studio LOGIT ENGINEERING risulta in regola con gli adempimenti contributivi come attestato da certificazione INARCASSA n. INPS_13827644 del 17/01/2019 e che è in possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come da documentazione accertata, agli atti.

Il contratto con il professionista sarà concluso per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del



Proposta N. 384

DETERMINA N. 284 DEL 15/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO, VIALE D. ALDIGHIERI E CONTRADA SAN SILVESTRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39J18002300004 CIG Z622730758.

vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti e sulla base dell'allegato schema di disciplinare.

Il professionista assume, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Il presente incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art.15 del D.Lgs. 33/2013, trattandosi di incarico professionale regolato dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Richiamate le disposizioni di cui all'art.53, ultimo comma, del D.Lgs 165/2001 e che la violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 384

DETERMINA N. 284 DEL 15/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO, VIALE D. ALDIGHIERI E CONTRADA SAN SILVESTRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39J18002300004 CIG Z622730758.

- 1) affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, all'ing. Omar Luison dello Studio LOGIT ENGINEERING - Piazza della Serenissima, 20 Castelfranco Veneto (TV) P.IVA e CF 04418810265 l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e redazione del CRE dei lavori di adeguamento dell'impianto semaforico in corrispondenza dell'intersezione tra viale X Giugno, viale del Risorgimento, viale Fusinato, viale D. Aldighieri e contrada San Silvestro per l'importo ribassato di € 5.180,05 + INARCASSA 4% + IVA 22% complessivamente € 6.572,45, come da offerta PGN PG 170407/2018, agli atti,
- 2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine e l'oggetto che il contratto intende perseguire sono: l'affidamento dell'incarico di cui al punto 1) ;
 - il contratto verrà stipulato con il professionista incaricato per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art.32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 19 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste nello schema di disciplinare allegato al presente provvedimento;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva di € 6.572,45 (INARCASSA 4% e IVA 22% comprese) trova copertura nell'impegno codice 125717 al capitolo 1946700 "Impianti semaforici a risparmio energetico interventi di adeguamento e sostituzione PAES" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP., dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 05/11/2018, richiamata in premessa;
- 4) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 384

DETERMINA N. 284 DEL 15/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO, VIALE D. ALDIGHIERI E CONTRADA SAN SILVESTRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39J18002300004 CIG Z622730758.

		SPESA				
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011				
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE (competenza) e DI PAGAMENTO (cassa)				
CAPITOLO	IMPEGNO	2019	2020	2021		
1946700	125717	competenza: 6.572,45				
		cassa: 6.572,45				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
		competenza:				
		cassa:				
TOTALE		competenza: 6.572,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		cassa: 6.572,45	0,00	0,00	0,00	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 384

DETERMINA N. 284 DEL 15/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO, VIALE D. ALDIGHIERI E CONTRADA SAN SILVESTRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39J18002300004 CIG Z622730758.

- 5) di dare atto che l'incarico non rientra nella tipologia prevista dall'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, trattandosi di incarico professionale regolato dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- 7) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190, 37 della Legge 14/3/2013 n. 33 e 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.;
- 8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.



Proposta N. 384

DETERMINA N. 284 DEL 15/02/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO, VIALE D. ALDIGHIERI E CONTRADA SAN SILVESTRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39J18002300004 CIG Z622730758.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COMUNE DI VICENZA
PER L'INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CRE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO PRESSO L'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO E PONTARA SANTA LIBERA.

CUP B39J18002300004 CIG Z622730758

ART. 1
OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale di Vicenza, con determina dirigenziale n. del – PGN conferisce all'ing. Omar Luison dello Studio LOGIT ENGINEERING - Piazza della Serenissima, 20 Castelfranco Veneto (TV) P.IVA e CF 04418810265 l'incarico

della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e redazione del CRE dei lavori dei lavori di adeguamento dell'impianto semaforico presso l'intersezione tra viale X giugno, Viale del Risorgimento, Viale Fusinato e pontara Santa Libera.

Nel seguito del presente disciplinare al suddetto professionista si fa riferimento con la dicitura "il professionista incaricato".

ART. 2
CONTENUTI E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il progettista è obbligato all'osservanza delle norme del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.P.R. 207 del 5/10/2010, per la parte in vigore per effetto dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, nonché del D. Lgs. 50/2016 e smi, della Direttiva 89/106 sui materiali da costruzione e di altre norme di legge e di regolamento vigenti per specifiche categorie di opere.

Ai sensi del Titolo II Capo I del Regolamento 207/10 e smi, la progettazione dell'opera verrà articolata con le caratteristiche, le modalità, le finalità e le prescrizioni di legge, sulla base del progetto definitivo approvato.

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La progettazione dell'opera verrà articolata ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi:

- relazione tecnica illustrativa ed eventuali relazioni specialistiche
- stato di fatto, rilievi planoaltimetrici
- corografia generale e inquadramento urbanistico
- documentazione fotografica
- elaborati grafici (planimetrie, sezioni, particolari)
- elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi
- computo metrico estimativo e quadro economico
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera
- cronoprogramma
- piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo dell'opera
- schema di contratto;
- capitolato speciale d'appalto;

e comunque ogni altro documento idoneo per l'espletamento dell'appalto, secondo le indicazioni del progettista e del Responsabile del Procedimento

Gli elaborati progettuali dovranno essere presentati in duplice copia più un adeguato supporto informatico contenente i files relativi agli archivi e ai disegni dei progetti in formato .DWG o .DXF (preferibilmente *.DWG), .TXT, .PDF/A firmati digitalmente.

Eventuali fogli di calcolo relativi al progetto esecutivo, quali il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari, dovranno essere forniti in formato STR o Excell secondo le indicazioni degli uffici tecnici dell'Amministrazione.

Il progetto verrà sottoposto all'approvazione degli organi competenti. Qualora presentasse delle carenze, l'Amministrazione dovrà richiedere l'integrazione al professionista specificando i difetti e/o le incompletezze da sanare. Se il progetto, nonostante le integrazioni prodotte, presentasse inattendibilità tecnica ed economica motivata dall'organo tecnico dell'Amministrazione, al professionista non sarà dovuto alcun compenso.

Il professionista incaricato è tenuto a fornire a prezzo di costo tutte le ulteriori riproduzioni degli elaborati progettuali richieste dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico in oggetto. A tale scopo l'Amministrazione indica dott. Marco Giovanni Bonafede del Settore Mobilità e Trasporti, Responsabile del Procedimento, la persona a cui dovrà fare riferimento il professionista incaricato per tutte le comunicazioni e consegne inerenti l'incarico in oggetto.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., il coordinatore per la progettazione è tenuto a:

- redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, comma 1 del medesimo decreto, i cui contenuti sono definiti all'allegato XV;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI;
- coordinare l'applicazione delle disposizioni relative agli obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

Il piano dovrà contenere le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi e redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano dovrà ottemperare ai contenuti minimi di cui all'allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i., durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto a:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del medesimo D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al Committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del medesimo D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in

merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni sino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

E' previsto che tale prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

DIREZIONE DEI LAVORI

Per la direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori il professionista incaricato dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 207 del 5/10/2010 per la parte in vigore per effetto dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, nonché dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e smi e assumere la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento medesimo nei riguardi del Direttore dei Lavori, compresa l'emissione del CRE e, in aggiunta, dell'Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006).

La contabilità dei lavori dovrà essere eseguita secondo quanto disposto dal DPR 207/10 per la parte in vigore per effetto dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. 50 e smi del 18/04/2016 e del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Il direttore dei lavori è tenuto a presentare all'Amministrazione periodicamente relazioni sullo sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.

L'amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico. A tale scopo l'Amministrazione indica nel *Responsabile del Procedimento dott. Marco Giovanni Bonafede del Settore Mobilità e Trasporti* del Dipartimento Tutela e Gestione del Territorio del Comune di Vicenza, tecnico a cui dovrà fare riferimento il professionista incaricato per tutte le comunicazioni e consegne inerenti l'incarico in oggetto.

E' previsto che la prestazione venga effettuata durante la realizzazione dell'opera.

ART. 3

CONSEGNA-RITARDI-PENALI

Il progettista dovrà consegnare il progetto esecutivo entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.

Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre il termine stabilito, salvo proroghe che saranno concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale giornaliera del 1% del corrispettivo professionale; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione senza obbligo di messa in mora ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

ART. 4

MODIFICHE AL PROGETTO

Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione del progetto ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera.

ART. 5

ONORARIO

L'onorario complessivo per l'incarico in oggetto è pari a €5.180,05+ INARCASSA 4% + IVA 22%, in base all'offerta presentata, agli atti.

Nel caso fossero necessarie perizie suppletive di variante verranno compensate sulla base di apposito provvedimento specifico.

Nel caso l'incarico di direzione dei lavori, per cause non imputabili al professionista incaricato, dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto al professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione e di ogni spesa e onere accessorio relativi alla parte di direzione lavori non eseguita anche un compenso pari al 20% dell'onorario spettante sulle opere non eseguite.

Nell'onorario per la direzione lavori deve intendersi compreso anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'impresa e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse.

Nel caso di risoluzione e di rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termini delle vigenti disposizioni, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti e al decimo di quelli non eseguiti, fino alla concorrenza di 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto.

Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione del collaudo statico dei lavori eseguiti (ovvero del certificato di regolare esecuzione) e, in ogni caso, non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione da parte del professionista e ultimazione delle prestazioni.

Tutte le spese di direzione, assistenza, misura, contabilità e liquidazione dei lavori restano a carico del professionista incaricato, ivi comprese le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio nei sopralluoghi dal professionista e dal personale di aiuto.

ART. 6

LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Le competenze saranno corrisposte entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati previa verifica da parte del Rup e previa presentazione di fattura, che verrà liquidata entro 30 giorni dalla presentazione previa verifica della regolarità contributiva.

Le competenze relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno corrisposte in base allo stato di avanzamento dei lavori; il saldo verrà corrisposto dopo l'approvazione del collaudo (ovvero del certificato di regolare esecuzione), purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista incaricato.

ART. 7

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista, senza maggiorazioni di corrispettivo sul progetto esecutivo, dovrà predisporre gli elaborati completi per gli Enti e Amministrazioni competenti ad autorizzazioni, visti, approvazioni, vincoli e quanto occorra al fine della effettiva realizzazione dell'opera e uniformare gli elaborati alle prescrizioni delle autorità adite.

Il professionista dovrà produrre come forma di copertura assicurativa la polizza di cui all'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

A tale scopo, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare, il progettista ha prodotto la dichiarazione di impegno a rilasciare la polizza di cui sopra con specifico riferimento ai lavori in argomento.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il professionista, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it/ alla pagina "amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali".

Il Professionista si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto con le Prefetture del Veneto in data 9/1/2012 e aggiornato in data 23/7/2014 e 7/9/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture consultabile sul sito della Giunta Regionale <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità>.

Il professionista incaricato dichiara altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza che hanno esercitato

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti degli operatori medesimi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 8
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche nonché si impegna ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto. Il professionista, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare alla "Stazione appaltante" entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La ditta deve completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) e, ove presente, con il codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento e inviarle in modalità telematica al codice IPA del Settore Mobilità e Trasporti 9QGWWJ.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione del presente contratto il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9
REQUISITI

Il professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e generale, con particolare riguardo all'assenza di cause ostative alla conclusione del contratto ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 10
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 gg, da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al giudice competente.

In pendenza del giudizio il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 al DPR 207/10 per le parti in vigore per effetto dell'art. 217 comma 1 lett. u) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del professionista.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

ART. 12
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab soc. unipersonale di Vicenza, Contrà Porti 16 Telefono: 3338008008 - E-mail : info@ipslab.it - PEC : pec@pec.ipslab.it.

Il delegato al trattamento è l'arch. Carlo Andriolo del Settore Mobilità e Trasporti, Piazza Biade 26 Vicenza - tel 0444/221557 – email: c.andriolo@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se “l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità” ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gdpd.it – pec: protocollo@pec.gdpd.it.

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

IPSLAB SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE nella persona del legale rappresentante Paolo Rossi Telefono: 3338008008 - E-mail : info@ipslab.it - PEC : pec@pec.ipslab.it.

Vicenza,

IL PROFESSIONISTA

per IL COMUNE DI VICENZA

Per accettazione

Il disciplinare sottoscritto dal dirigente con firma digitale verrà inviato al Professionista mediante PEC e dovrà essere reinviato all'indirizzo PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it controfirmato per accettazione con firma digitale.



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 384

DETERMINA N. 284 DEL 15/02/2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Oggetto: MOBILITA' - INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE X GIUGNO, VIALE DEL RISORGIMENTO, VIALE FUSINATO, VIALE D. ALDIGHIERI E CONTRADA SAN SILVESTRO. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO. CUP B39J18002300004 CIG Z622730758.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
127663	2019	IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO ENERGETICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE PAES	U	10052.02.1946700	6.572,45

La presente determinazione è: **REGOLARE** sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 19/02/2019

dott. Mauro Bellesia

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b0ae9eedede6a5ae094dcb3532142e1b6f482e2b

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"