
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1532 

DETERMINA 
N. 1276 DEL 30/07/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Tirapelle Maurizio

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 
3° STRALCIO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA).  APPROVAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA  A CONTRARRE  CUP B34I19001440004  CIG 8370366489 
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                                                            IL   DIRIGENTE
Premesso che,

• il  programma triennale dei lavori  pubblici  2019-2021 e l'elenco annuale 2019,  approvati 
unitamente  al  bilancio  di  previsione  2019 con deliberazione  del  Consiglio  comunale  n. 
61/186827  del  12.12.2018  e  successive  variazioni,  prevedono  tra  l'altro,  interventi  di 
completamento di opere già avviate nel corso del 2018; in particolare è stato individuato 
l’intervento di completamento del miglioramento sismico della scuola primaria «Da Feltre» 
di Contrà Burci n. 20;

• a seguito delle indagini di vulnerabilità sismica condotte sull’edificio nel corso del 2013 dal 
prof.  Renato  Vitaliani,  incaricato  dall’Amministrazione  comunale,  nel  corso  del  2014 
l’Amministrazione comunale era intervenuta con un primo stralcio, realizzando un intonaco 
armato sulle facciate di estremità delle due ali che compongono l’edificio;

• successivamente nel corso del 2018 si era proceduto con un secondo stralcio sulle tre 
facciate  prospicienti  il  cortile  interno del  complesso scolastico,  realizzando un intonaco 
armato con le stesse caratteristiche di quello già eseguito nel 2014;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 27/11/2019 è stato approvato il progetto 
definitivo  relativo agli interventi di miglioramento sismico della scuola primaria «Da Feltre» 
in Contrà Burci n. 20 – 3° stralcio dell’importo complessivo di €110.000,00 IVA compresa;

visto che,

• i  tecnici  del Servizio Lavori  Pubblici,  Manutenzione hanno,  quindi,  predisposto l’allegato 
progetto esecutivo che, come dettagliatamente descritto nell’allegata relazione tecnica, a 
cui  si  fa  rimando  per  una  puntuale  descrizione  delle  lavorazioni,  si  pone  l’obiettivo  di 
ottenere  un’integrazione  al  miglioramento  delle  prestazioni  strutturali  dell’immobile, 
completando  la  facciata  sud  dell’edificio,  prospiciente  l’accesso  carraio  del  complesso 
scolastico,  e  consolidando  le  pareti  della  torretta  in  corrispondenza  del  vano  scale 
posizionato nell’ala nord dell’edificio.  
Le  pareti,  interessate  dalle  lavorazioni,  comprendono  la  facciata  sud  dell’edificio, 
prospiciente  l’accesso  carraio  del  complesso  scolastico,  ed il  consolidando  delle  pareti 
della torretta in corrispondenza del vano scale posizionato nell’ala nord dell’edificio,  per 
una  superficie,  considerata  vuoto  per  pieno,  di  circa  600  mq.  
Le opere edili consistono nel consolidamento delle murature, con l’impiego di un intonaco 
armato, realizzato sul lato esterno della parete, prevedendo, come prima lavorazione, la 
completa  demolizione degli  intonaci  esistenti,  comprensiva  della  pulitura  e del  lavaggio 
delle murature esistenti.  
Le  lavorazioni  annesse  al  nuovo  intonaco  armato  prevedono,  nello  specifico,  la 
perforazione  della  muratura  esistente  con  l’inserimento  di  connessioni,  in  polimero 
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 3 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1532 

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Tirapelle Maurizio;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA 
FELTRE” – 3° STRALCIO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA).  
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA  A CONTRARRE  CUP B34I19001440004  CIG 
8370366489 

rinforzato, in numero di 5 elementi per mq, la successiva sigillatura, con resina vinilestere,  
e l’applicazione di rete, avente maglia 33x33 mm, in polimero fibrorinforzato, costituita da 
fibra di vetro alcalino resistente, la stesura di malta, per uno spessore massimo di 30 mm, 
la  realizzazione  di  rasatura,  eseguita  a  mano,  costituita  da  malta  di  calce  idraulica.  
a completamento  dell’opera,  verranno  eseguite  le  tinteggiature  delle  pareti,  oggetto  di 
consolidamento, con idropittura traspirante lavabile.
L’intervento,  nel  suo  complesso,  sarà  realizzato  con  l’ausilio  di  un  ponteggio  lungo  il 
perimetro dell’edificio delle pareti interessate dai lavori, avendo cura di interferire il meno 
possibile con le attività didattiche;

• il  progetto  esecutivo  prevede  un  onere  economico  complessivo  di  €  110.000,00 (IVA 
compresa) così risultante:

IMPORTO DEI LAVORI Euro

Lavori a misura 84.618,72

Oneri per la Sicurezza esclusi dall’appalto 7.381,28

Totale importo lavori 92.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE Euro

Lavori in economia esclusi dall’appalto (I.V.A. compresa) 2.500,00

Rilievi, accertamenti e indagini (I.V.A. compresa) 500,00

Imprevisti, arrotondamenti e altre spese (I.V.A. compresa) 922,40

Spese Tecniche (D.Lgs. 81/2008, CASSA) 2.080,00

Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi 500,00

Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program.spesa, valutazione 
preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e 
contratti, RUP, DD.LL. e collaudo - art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)

1.472,00

Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16 e 
ss.mm.ii.)

368,00

I.V.A. 22% su spese tecniche 457,60

I.V.A. 10% sui lavori 9.200,00

Totale somme a disposizione 18.000,00
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COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 110.000,00

• il progetto esecutivo, che è stato sottoposto alla verifica in data 11/06/2020 e alla 
validazione in data 12/06/2020 previste dall'art. 26 del D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. 
come risulta dagli allegati verbali è composto dai seguenti elaborati:

Tav.00 Relazione Tecnica

Tav.01 Elenco Prezzi

Tav.02 computo metrico estimativo

Tav.03 capitolato speciale d’appalto

Tav.04 schema di contratto d’appalto

Tav.05 corografia generale

Tav.06 documentazione fotografica

Tav.07  planimetria generale d’intervento 

All.A Analisi vulnerabilità sismica

All.B Integrazione analisi di vulnerabilità

richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio 
del  procedimento  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  Stazioni  Appaltanti  determinano  di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

stabilito che,  per  quanto  riguarda le  modalità  di  affidamento  dei  lavori  si  procederà,  ai  sensi 
dell’art.36,  comma  2,  lett.  b),  con  procedura  semplificata  mediante  affidamento  diretto  previa 
valutazione  di  tre  preventivi  nel  rispetto  dell'art.  36  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i., 
individuati  anche  secondo  le  modalità  dell'elenco  aperto  e  in  vigore  tra  quelli  che  hanno 
manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria 
OG1 classifica I^ o superiore, o in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10, e nel 
rispetto  di  quanto  previsto  dalle  linee  Guida  ANAC  n.  4  aggiornate  al  D.Lgs.  56/2017  con 
deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23.3.2018, con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 
del  D.Lgs.50/2016  e s.m.i.,  sulla  base  dei  seguenti  criteri,  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  cui 
all’art.95, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- percentuale di ribasso sull'importo a base di gara max 30 punti,

- n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max 30 punti,

- incremento rata d’acconto max 10 punti,

- miglioria prospetto con estensione mq. superficie consolidamento muratura  max 15 punti,
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- miglioria prospetto con estensione mq. superficie tinteggiatura per esterni  max 10 punti,

- pulizia cantiere max 5 punti;

Tutto ciò premesso;

• vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  75/196841  del  11 dicembre  2019 che 
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

• vista  la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  4  del  15  gennaio  2020  che  approva  il  Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni; 

• vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  52  del  29  aprile  2020  che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2020-2022  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai 
Dirigenti; 

• visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i  principi  contabili  di cui all’art.  151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

• visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

• visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  delibera  di 
Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)  di  approvare  l’allegato  progetto  esecutivo  relativo  agli   INTERVENTI  DI  MIGLIORAMENTO 
SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” – 3° STRALCIO  dell’importo complessivo 
di € 110.000,00 (I.V.A. compresa), composto dagli elaborati elencati in premessa e suddiviso sulla 
base del quadro economico riportato nelle premesse;

2) di dare atto che la spesa di € 110.000,00, relativa al progetto di cui al punto 1) trova copertura 
nell’impegno  codice  132371 al  cap.  1530200  “Scuole  ed  edifici  comunali:  manutenzioni 
straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie” del bilancio del corrente esercizio, 
finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP, dove rientra nella somma complessivamente 
vincolata  con  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  189  del  27/11/2019   richiamata  in 
premessa;

3)  di  approvare  l’allegato  cronoprogramma di  spesa e/o  entrata  sulla  base  delle  norme e  dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23  giugno  2011,  n.  118  (Armonizzazione  sistemi  contabili)  e 
successive modificazioni;

4) di procedere all’affidamento dei lavori con procedura semplificata mediante affidamento diretto 
previa valutazione di almeno tre preventivi  nel rispetto dell'art.  36 comma 2, lett.  b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., individuati anche secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



Pagina 6 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release n.1/2017

Proposta N. 1532 

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Tremul Donatella; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Tirapelle Maurizio;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA 
FELTRE” – 3° STRALCIO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA).  
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA  A CONTRARRE  CUP B34I19001440004  CIG 
8370366489 

hanno manifestato interesse ad essere invitati  a procedure negoziate per lavori appartenenti  a 
categoria OG1 classifica I^ o superiore,  o in possesso dei requisiti  di cui  all’art.  90 del D.P.R. 
207/10, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 
con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23.3.2018, 
con il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all’art.  95, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di 
cui all’art. 95, comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- percentuale di ribasso sull'importo a base di gara max 30 punti,

- n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori max 30 punti,

- incremento rata d’acconto max 10 punti,

- miglioria prospetto con estensione mq. superficie consolidamento muratura  max 15 punti,

- miglioria prospetto con estensione mq. superficie tinteggiatura per esterni  max 10 punti,

- pulizia cantiere max 5 punti; 

5)  di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’articolo 22 del  
vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti  alla  stipula  del  relativo  contratto 
mediante atto pubblico;

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/2012, n.  
174;

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della legge 6.11.2012 
n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web 
del Comune di Vicenza.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
21/07/2020  da  ing.  Giovanni  Fichera  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Maurizio Tirapelle / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1532 

DETERMINA N. 1276 DEL 30/07/2020
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: avv. Maurizio Tirapelle

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Oggetto:  SCUOLE – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “V. DA 
FELTRE” – 3° STRALCIO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.000,00 (I.V.A. COMPRESA). 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA  A CONTRARRE  CUP 
B34I19001440004  CIG 8370366489  

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

132371 2019 SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE, 
ADEGUAMENTO NORMATIVE DI 

SICUREZZA E SANITARIE

U 04062.02.1530200 110.000,00

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi 
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 
Vicenza, 04/08/2020 Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 1e87f9b6cf2bb32e44bf1064ef4cde169b4b9f76 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera
Il Dirigente di Settore: avv. Maurizio Tirapelle
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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