



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.



Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue,

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, interventi per "O.P. - Messa in sicurezza edifici e territorio: Opera di sostegno Via Cialdini";
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 di cui € 200.000,00 per il progetto "Opere di sostegno di via Cialdini";
- Il citato contributo è ora confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Linea "M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni";
- Con determinazione dirigenziale n. 1487/2022 si affidava l'incarico professionale per la sola progettazione definitiva – esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Messa in sicurezza edifici e territorio - Opera di sostegno Via Cialdini" all'ing. Giorgio Valle dello Studio Progetto Leonardo Engineering di Fontaniva (PD) per l'importo complessivo di € 8.221,23 escluse I.V.A. 22% e CNPAIA 4%;
- Richiamato il D.P.C.M. 28/07/2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" con cui è stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo per l'opera in oggetto nella misura del 10%, ovvero pari ad € 20.000,00, incrementando pertanto l'importo di progetto ad € 220.000,00;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 17/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo a "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – 2.2., dell'importo complessivo di € 220.000,00 I.V.A. compresa, imputando la spesa complessiva di € 220.000,00 (I.V.A. compresa) al capitolo 1612903 "PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con contributo;

- Con determinazione dirigenziale n. 2667 del 24/11/2022 si decideva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OS21 classifica I, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base di offerta a prezzi unitari; con il medesimo provvedimento si prevedeva di trasmettere gli allegati e quant'altro ritenuto necessario per l'istruzione della procedura di gara, alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori sopraindicati, a seguito di quanto previsto con Deliberazione Consiliare n. 56 del 25/11/2019 e relativa convenzione sottoscritta tra Comune e Provincia di Vicenza in data 27/12/2019 PGN 205004/19;

Si è verificato poi di non ricadere nell'ambito applicativo del D.P.C.M. 28/07/2022 sopraccitato e della conseguente impossibilità di concludere la procedura di assegnazione definitiva del contributo aggiuntivo tramite il portale Regis;

Si ritiene pertanto di rideterminare l'importo dell'opera in € 200.000,00, pari al contributo assegnato con il DM 08/11/2021, come segue:



Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

A) LAVORI			
A.1	Lavori	€	151.500,00
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€ 155.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti	€	5.113,78
B.2	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	€	2.480,00
B.3	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	€	620,00
B.4	Spese tecniche DL, CRE e CSE (cassa e iva 22% compresi)	€	15.652,42
B.5	Spese tecniche per collaudo statico (cassa e iva 22% compresi)	€	4.633,80
B.6	Rilievi, accertamenti, indagini	€	1.000,00
B.7	IVA 10% su A	€	15.500,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 45.000,00
TOTALE OPERA (A+B)			€ 200.000,00

A seguito dello svolgimento della procedura di gara, come indicato dal Verbale PGN. 204378/2022 agli atti, la Provincia di Vicenza con lettera invito prot. n. 48583 del 30/11/2022, ha invitato alla gara in oggetto i seguenti operatori economici individuati:

1. DALLA GASSA S.R.L. - via Antonio Fogazzaro, 71 – Cornedo Vicentino (VI) - p. IVA 03198700241;
 2. DAL MAISTRO S.R.L. UNIPERSONALE – via Gecchelina, snc-Monte di Malo (VI) - p. IVA 04251790244;
 3. GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. – Via Torri di Confine, 3 – Gambellara (VI) – p. IVA 02583110248;
 4. TONET S.R.L. - via Zona Industriale, 6 – Santa Giustina (BL) – p. IVA 00793270257;
 5. VENETA21 S.R.L., via dell'Industria, 4 – Alpago (BL) - p. IVA 00936900257.
- dando come termine per la presentazione di offerta le ore 12:00 del 19/12/2022;

Entro il predetto termine sono pervenute offerte dai seguenti concorrenti:

- TONET S.R.L. Santa Giustina (BL) 00793270257 2
- DAL MAISTRO S.R.L. UNIPERSONALE Monte di Malo (VI) 04251790244
- GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. Gambellara (VI) 02583110248

Preso visione della domanda pervenuta, il Presidente e il segretario hanno attestato, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Infine il Presidente dopo aver proceduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

concorrenti, secondo quanto stabilito dalla lettera invito, ha dato atto della regolarità della documentazione ammettendoli a partecipare alla gara.

Il Presidente ha proceduto, quindi, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi alla gara, incluse le liste delle lavorazioni e forniture allegate, e accertata la sottoscrizione degli stessi su tutti i documenti, ha letto il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente nel seguente ordine:

N. Concorrente	Ribasso %
1 TONET S.R.L.	6,000
2 DAL MAISTRO S.R.L. UNIPERSONALE	8,855
3 GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L.	11,067

Ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis del Codice non veniva effettuato il calcolo della congruità delle offerte in quanto il numero delle offerte ammesse era inferiore a cinque, dando atto che la graduatoria è pertanto la seguente:

Graduatoria	Concorrente	Ribasso %
I	GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L.	11,067
II	DAL MAISTRO S.R.L. UNIPERSONALE	8,855
III	TONET S.R.L.	6,000

Il Presidente nel Verbale di gara infine:

- rileva che la migliore offerta risulta essere quella presentata dal concorrente "GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Gambellara (VI) – via Torri di Confine, 3 – C.F. e p. IVA 02583110248 - con il ribasso offerto dell'11,067%;
- propone l'aggiudicazione a tale operatore economico dell'appalto dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale di € 138.233,50, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 3.500,00, oltre agli oneri fiscali;
- rileva, altresì, che il suddetto concorrente ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni così come descritte nel DGUE: " Scavi e demolizioni - posa ferro d'armatura - getto calcestruzzi - posa pavimentazioni in pietra e porfido -realizzazione di tiranti di ancoraggio - posa di recinzione metallica e cancellate";

Con successiva nota PGN. 3540/2023, la Provincia di Vicenza ha inviato l'esito dei controlli in AVCPASS e la conclusione della procedura di gara;



Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

Accertata quindi la regolarità dell'offerta presentata dalla ditta, in possesso dei requisiti richiesti ed in particolare dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs 80/2016 dichiarati in sede di gara e verificati per mezzo del sistema FVOE, agli atti, e di DURC regolare (Prot.INAIL_35324994 Data richiesta 02/11/2022 Scadenza validità 02/03/2023), si può procedere all'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa sopraindicata per un importo contrattuale di € 138.233,50, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 3.500,00 + IVA al 10%;

dato atto che, con la firma del presente provvedimento, il RUP ing. Marco Sinigaglia ed il Dirigente attestano il rispetto di quanto previsto dagli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e incompatibilità, dall'art. 6 bis della L. 241/1190 in tema di conflitto di interessi, dalla Linea Guida ANAC n°15 relativa alla "individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici", dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/20001, dall'art. 51 del Codice di procedura civile e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal D.Lgs n. 126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M. 13 dicembre 2022 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 di cui all'art. 151, c.1, del Tuel, al 31/03/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, di non ricadere nell'ambito applicativo del D.P.C.M. 28/07/2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" con cui è stato preassegnato al Comune di Vicenza un contributo aggiuntivo per l'opera in oggetto nella misura del 10%, ovvero pari ad € 20.000,00, incrementando l'importo di progetto ad € 220.000,00;

2) di rideterminare, in conseguenza del punto 1), l'importo dell'opera in € 200.000,00, pari al contributo assegnato con il DM 08/11/2021, il cui progetto definitivo-esecutivo veniva approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 17/11/2022, come da nuovo quadro economico di seguito riportato:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

A) LAVORI			
A.1	Lavori	€	151.500,00
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€	155.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti	€	5.113,78
B.2	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	€	2.480,00
B.3	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	€	620,00
B.4	Spese tecniche DL, CRE e CSE (cassa e iva 22% compresi)	€	15.652,42
B.5	Spese tecniche per collaudo statico (cassa e iva 22% compresi)	€	4.633,80
B.6	Rilievi, accertamenti, indagini	€	1.000,00
B.7	IVA 10% su A	€	15.500,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	45.000,00
TOTALE OPERA (A+B)		€	200.000,00

3) di azzerare, di conseguenza ai punti 1) e 2) del presente provvedimento, l'impegno codice 150522 al capitolo 1415800 "PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 DPCM 28/7/2022 (cont.agg.aumento prezzi) OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI " dove la somma di € 20.000,00 risulta vincolata con la deliberazione di Giunta comunale n. 240/2022 per la parte finanziata con "CONTRIBUTO DA STATO FONDO PER AVVIO OPERE INDIFFERIBILI ART.26 C.7 D.L. 50/22";

4) di approvare la proposta di aggiudicazione degli interventi per "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – 2.2" come da verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, PGN. 204378/2022 agli atti, alla ditta GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L." con sede in Gambellara (VI) – via Torri di Confine, 3 – C.F. e p. IVA 02583110248;

5) di aggiudicare alla ditta GREEN WALLS COSTRUZIONI S.R.L. di Gambellara (VI) gli interventi per "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" - Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU nell'ambito del PNRR M2C4 – 2.2", in seguito al ribasso offerto dell'11,067% per un importo contrattuale di € 138.233,50, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 3.500,00, + IVA 10%;

6) di dare atto che la ditta appaltatrice ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni così come descritte nel DGUE allegato all'offerta: "Scavi e demolizioni - posa ferro d'armatura - getto calcestruzzi -

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

posa pavimentazioni in pietra e porfido -realizzazione di tiranti di ancoraggio - posa di recinzione metallica e cancellate”;

7) di dare atto che la spesa di € 152.056,85, IVA compresa, trova copertura nell'impegno codice 149892 del capitolo 1612903 “PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 D. MINT. 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI” del bilancio del corrente esercizio dove le somme risultano vincolate con la determinazione dirigenziale n. 2667 del 24/11/2022, citata nelle premesse;

8) di rideterminare il Quadro economico di spesa relativi al progetto, a seguito dell'aggiudicazione sopra esposta, come segue:

A) LAVORI			
A.1	Lavori	€	134.733,50
A.2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.500,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI			€ 138.233,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti	€	5.113,78
B.2	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 80%	€	2.480,00
B.3	Incentivi funzioni tecniche D.Lgs 50/2016, art. 113 – quota 20%	€	620,00
B.4	Spese tecniche DL, CRE e CSE (cassa e iva 22% compresi)	€	15.652,42
B.5	Spese tecniche per collaudo statico (cassa e iva 22% compresi)	€	4.633,80
B.6	Rilievi, accertamenti, indagini	€	1.000,00
B.7	IVA 10% su A	€	13.823,35
B.8	Ribasso d'asta	€	16.766,50
B.9	Recupero IVA	€	1.676,65
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 61.766,50
TOTALE OPERA (A+B)			€ 200.000,00

8) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;

9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;



Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

11) di stabilire che il contratto con l'impresa affidataria verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

12) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul sito web del Comune di Vicenza.



Pagina 11 di 11

COMUNE DI VICENZA

release n.1/2017

Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 23/01/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 159

DETERMINA N. 130 DEL 25/01/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: OPERE STRADALI – INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PNRR M2C4 – INVESTIMENTO 2.2. - "MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO: OPERA DI SOSTEGNO DI VIA CIALDINI" AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. CUP B37H20001980001 - CIG 9502466303.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
150876	2022	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 DPCM 28/7/2022 (cont.agg.aumento prezzi) OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI	U	10052.02.1415800	-20.000,00
150877	2022	PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20001980001 D. MINT 08.11.2021 OPERE DI SOSTEGNO VIALE CIALDINI	U	10052.02.1612903	152.056,85

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 26/01/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : c043f3ea58bed3fed650cbae8d3712ecfe4689df

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"