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IL DIRIGENTE
Premesso che,

* il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e I'elenco annuale 2022 approvati
unitamente al bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione del Consiglio comunale n.
90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, lo stanziamento per interventi di valorizzazione di
Palazzo ex-ACI per convertire la destinazione d'uso di Palazzo ex Aci da sede degli uffici
comunali a sede distaccata dell'Universita di Venezia;

* ['Amministrazione di Vicenza, con determinazione dirigenziale n. 1699 del 30/08/2021
aveva gia affidato I'incarico professionale per il Progetto di fattibilita tecnico-amministrativa
degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei lavori di Palazzo ex-Aci,
all'lng. Luigi Boccuni dello Studio Boccuni s.r.l. di Verona;

* successivamente con deliberazione di Giunta comunale n. 235 del 01/12/2021 approvava |l
progetto di fattibilita tecnica ed economica degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PALAZZO EX-ACI IN PIAZZA
SAN BIAGIO 1 A VICENZA” dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 I.V.A. ed oneri per
la sicurezza compresi;

» con determina dirigenziale n. 2592 del 02/12/2021 si affidava l'incarico professionale per la
progettazione definitiva e la correlata verifica di vulnerabilitd sismica degli interventi di
manutenzione straordinaria della copertura dello stabile e sostituzione degli infissi e
riqualificazione dei lavori di Palazzo ex-Aci al medesimo professionista, Ing. Luigi Boccuni
dello Studio Boccuni s.r.l. di Verona per I'importo complessivo offerto di € 25.492,00 +
INARCASSA 4% + |.V.A. 22%;

* con determinazione dirigenziale n. 2822 del 21/12/2021 si estendeva [lincarico
professionale di cui al punto precedente per la progettazione definitiva degli interventi di
manutenzione straordinaria e riqualificazione dei lavori dell'intero Palazzo ex-Aci, escluse
le opere relative alla copertura dello stabile e la sostituzione degli infissi, gia affidate,
sempre al medesimo professionista per I'importo complessivo offerto di € 23.000,00 +
INARCASSA 4% + |.V.A. 22%);

visto che,

» con deliberazione di Giunta comunale n. 264 del 22/12/2021 si approvava il progetto
definitivo degli interventi di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PALAZZO EX-ACI IN PIAZZA SAN BIAGIO 1 A
VICENZA - SERRAMENTI ESTERNI E COPERTURA” dell'importo complessivo di €
275.000,00 I.V.A. compresa;
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L’accesso agli atti viene garantito tramite I'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”




St

Pagina 3 di 12 $ COMU N E DI VICENZA release n.1/2017

Proposta N. 695

DETERMINA N. 569 DEL 10/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco;

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?  NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE — PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN
BIAGIO - NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN - CUP B37H22001500002. AGGIUDICAZIONE
LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. -
CIG 9509879868

* successivamente, con delibera Giunta Comunale n. 41 del 23/02/2022, veniva approvato il
progetto definitivo, depositato agli atti, relativo a interventi di “PATRIMONIO COMUNALE -
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VALORIZZAZIONE DEL PALAZZO
"EX ACI" A SAN BIAGIO - NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN” dell'importo
complessivo di € 1.600.000,00 (I.V.A. compresa) finanziato per € 325.000,00 con contributo
della Fondazione Studio Universitari;

* in data 01/07/2022 ¢ stata sottoscritta la Convenzione fra il Comune di Vicenza e la
Fondazione Studi Universitari di Vicenza (PGN 106488 del 01/07/2022) che all’art. 5
prevede che FSU si impegni a sostenere i costi degli interventi in argomento con una quota
di € 300.000,00 diversamente da quanto precedentemente stabilito;

* a seguito della riduzione del contributo della Fondazione agli Studi, il progetto definitivo dei
lavori di PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO - NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL
DESIGN ¢ stato riapprovato con Delibera Giunta Comunale n. 141 del 20/07/2022 con un
nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 1.575.000,00 (I.V.A. compresa);

» successivamente con determinazione Dirigenziale n. 2006 del 09/09/2022 veniva affidato
lincarico professionale per la progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione
straordinaria e riqualificazione dei lavori di Palazzo ex-Aci — sempre escludendo le opere
relative alla copertura dello stabile e la sostituzione degli infissi, allo stesso Ing. Luigi
Boccuni di Verona (VR), per I'importo complessivo di € 48.785,36 (INARCASSA e I.V.A.
comprese);

* in fase di redazione della progettazione esecutiva € emersa la necessita di reperire le
risorse necessarie per 'adeguamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50 del 17/5/2022
“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici”, nonché per meglio definire alcune
lavorazioni in economia connesse alle principali quali 'impianto di ventilazione forzata e
opere di finitura, con variazione di bilancio (approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 58 del 10/11/2022) sono stati assegnati € 260.000,00 al Cap. 1400208
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO - NUOVO
CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN, finanziati a mutuo - Rispetto al progetto definitivo
approvato con delibera di Giunta n. 141/2022, pertanto, I'importo complessivo dei lavori del
progetto esecutivo oggetto del presente provvedimento di approvazione rimane invariato
mentre vengono incrementate le somme a disposizione per la realizzazione complessiva
dell’opera;

» con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 23/11/2022 & stato approvato il progetto
esecutivo relativo agli interventi di “ PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO - NUOVO CORSO
UNIVERSITARIO DEL DESIGN” approvando il nuovo Quadro Economico dell'importo di €
1.835.000,00 (I.V.A. compresa);

dato atto che,
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* con determina dirigenziale n. 2721 del 29/11/2022 & stato stabilito di procedere
all'affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. Semplificazioni
(convertito in Legge 120/2020), con procedura negoziata, senza bando, previa
consultazione di almeno 10 operatori, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base
dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

CRITERI DI VALUTAZIONE PESO
a) Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara 20
b) Giorni di anticipo sul termine di ultimazione lavori 20
¢) Riduzione trasmittanza termica serramenti esterni 15
d) Estensione mesi di garanzia sugli impianti 15
e) Miglioria finiture interne 15
f) Assistenza edile per ripristini e rifiniture 10
g) Pulizia accurata finale a lavori ultimati 5
Massimo ottenibile 100

» con delibera Consiliare n. 56 del 25/11/2019 & stata approvata la Convenzione per
I'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Vicenza per i lavori e per le forniture dei beni e servizi e delega delle funzioni di autorita
espropriante, successivamente stipulata in data 27/12/2019 PGN 205004/19;
conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 3) del dispositivo della determina
dirigenziale n. 2721/2022 sopracitata, le procedure di gara per I'aggiudicazione dei lavori in
oggetto sono state espletate da tale Stazione Appaltante;

* come risulta dai verbali di gara della Provincia di Vicenza n. 1 del 24/01/2023 prot.
3096/2023 e seguenti (acquisiti agli atti con nota PGN 17722 del 01/02/2023), con lettera
d'invito prot. n. 53081 del 30/12/2022, sono stati invitati alla gara in oggetto i seguenti 11
(undici) operatori economici, individuati dal RUP negli elenchi oo.ee del Comune di Vicenza
per lavori appartenenti a categoria OG2 - classifica Ill bis o superiore, nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilita di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.:

1) ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. - Villorba (TV) - via G. Amendola, 10 — p.
I.V.A. 05015840266;
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2) SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. - Grotte (AG) - via Matteotti, 92 — p. I.V.A. 04713650820;

3) IMPRESA SILVIO PIEROBON S.R.L. SOCIETA’ UNIP. - Belluno — via Ippolito Caffi,
130 — p. .V.A. 00272430257

4) DUCALERESTAURO S.R.L. — Marghera (VE) - via delle Industrie, 25/3 — p. L.V.A.
02838310270;

5) TOGNETTO S.R.L. - Campiglia dei Berici (VI) - via Donanzola, 11 — p. LV.A.
03312040243;

) EDILRESTAURI S.R.L. - Brendola (VI) - via del'lmpresa, snc — p. .V.A. 01909440248;

) DEON S.P.A. - Belluno - via degli Agricoltori, 13 — p. I.V.A. 00514490259;

8) IMPREDIL S.R.L. con sede a Padova in via Santa Lucia, 24 — p. |.V.A. 04197470281,
)

MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE - Marostica (VI) — via Marsan, 69 — p.
I.V.A. 03081000246;

10) ROSSI ENZO COSTRUZIONI S.R.L. - Marcon (VE) - via Enrico Mattei, 1/C — p. [.V.A.
02813030273;

11) IMPRESA POLESE S.R.L. - Sacile (PN) - localita Campo Marzio, 33 Palazzo Candiani
—p. L.V.A. 00133910935

* entro il termine perentorio previsto delle ore 12:00 del 20/01/2023 sono pervenute le offerte
dei seguenti operatori economici invitati, come da verbali di gara nn. 2 - 3 e 4 del
31/01/2023 prot. 4048/2023 del 24/01/2023, acquisiti agli atti con la medesima nota PGN
17722 del 01/02/2023:

1) DEON S.P.A. - Belluno - via degli Agricoltori, 13 — p. .V.A. 00514490259;

) IMPREDIL S.R.L. - Padova - via Santa Lucia, 24 —p. I.V.A. 04197470281,

3) EDILRESTAURI S.R.L. - Brendola (V1) - via dell'lmpresa, snc — p. |.V.A. 01909440248;
)

MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIP. - Marostica (VI) — via Marsan, 69 — p. L.V.A.
03081000246;

* a seqguito della procedura di gara svoltasi come da predetti Verbali n. 2 — 3 - 4 del
31/01/2023 della Provincia di Vicenza, prot. 4048/2023, si prende atto che I'offerta
economicamente piu vantaggiosa € quella presentata dal concorrente MAROSO IVO
ENZO S.R.L. UNIP. - p. I.V.A. 03081000246 con sede in via Marsan, 69 — Marostica (VI),
con il punteggio complessivo di 88,75/100, con valore di offerta tempo pari a 30 giorni in
riduzione e con un ribasso economico offerto del 5,200%, per un importo contrattuale di €
1.208.700,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 25.000,00 non soggetti a ribasso d'asta ed
I.V.A. e con offerta tecnica (Allegato sub 1) ) come segue:
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1) Valore della riduzione della trasmittanza termica degli infissi pari al 5% rispetto a
quanto previsto in progetto;

2) Numero di mesi di estensione della garanzia degli impianti oltre i 24 mesi previsti per
legge pari a 12;

3) Migliorie, a propria cura e spese, da apportare alle finiture interne secondo le specifiche
previste nella lettera d'invito al punto 3) per mq 660,00;

4) Numero di ore di assistenza di operaio qualificato per interventi di ripristino o rifinitura
non previsti nel computo (edile o impiantistica) pari a 250;

5) Pulizia accurata finale dei locali e degli spazi interessati direttamente/indirettamente dai
lavori in aggiunta alle ordinarie e consuete pulizie di fine cantiere;

* il punteggio finale risultante € il seguente:

— - -
[ Punteggio F'unteggm Puntecgio |
| N. CONCORRENTE Offerta Offerta Offerta ""#”GTTTL"E'D
e | Tecnica | tempo | Economica
| 1 _|DECNS.PA, | 4950 | 000 | 108 | 6019
| 2 |MPREDILSRL | 2150 | 1000 I.__.J.3-55 | 4616 |
| 3 |EDILRESTAURISRL ! 25,50 333 | 1854 | 4537 |
| MARQSD I ENFEJ SEL| | |
| * loweersonae | B il s Bkl
* il Presidente della Commissione ha, al contempo rilevato, che il suddetto concorrente

MAROSO IVO ENZO SRL UNIP. ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni
cosi come descritte nel DGUE “OPERE RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG2 0OS28
OS30 NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E COMUNQUE SECONDO QUANTO
DISPOSTO NEL DISCIPLINARE DI GARA”.

constatato che,

* il secondo classificato € DEON S.P.A. - p. I.LV.A. 00514490259 con sede in via degli
Agricoltori, 13 — BELLUNO, con il ribasso offerto del 2,78% e n. 0 giorni di riduzione sul
numero di giorni di ultimazione lavori posti a base di gara alle seguenti condizioni tecniche:

o Valore della riduzione della trasmittanza termica degli infissi pari al 20% rispetto a
quanto previsto in progetto;

o Numero di mesi di estensione della garanzia degli impianti oltre i 24 mesi previsti per
legge pari a 10;

o Migliorie, a propria cura e spese, da apportare alle finiture interne secondo le specifiche
previste nella lettera d'invito al punto 3) per mq 660,00;
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o Numero di ore di assistenza di operaio qualificato per interventi di ripristino o rifinitura
non previsti nel computo (edile o impiantistica) pari a 50;

o Pulizia accurata finale dei locali e degli spazi interessati direttamente / indirettamente
dai lavori in aggiunta alle ordinarie e consuete pulizie di fine cantiere;

* il concorrente DEON S.P.A. ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni cosi
come descritte nel DGUE: “Opere varie appartenenti alla categoria OG2 nei limiti del
49,99% ed opere varie appartenenti alle categorie 0S28 e OS30 per intero”;

» & stata quindi effettuata la trasmissione dei verbali al Comune di Vicenza per
'aggiudicazione previa verifica delllanomalia ai sensi dell'Art. 97 del Codice da parte del
RUP, come disposto dal Presidente della Commissione della Stazione Unica Appaltante.

e con successiva nota del 14/02/2023 PGN 26061, la Provincia di Vicenza ha inviato I'esito
dei controlli in AVCPASS;

dato atto della verifica dell'anomalia effettuata dal RUP che, con propria nota agli atti al PGN
33812 del 28/02/2023, ha verificato le giustificazioni presentate dalla ditta MAROSO IVO ENZO
S.R.L. UNIP. ritenendole, per quanto di competenza, complete ed esaustive;

accertata quindi,

* la regolarita dell’offerta presentata dalla ditta MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIP. - p. .LV.A.
03081000246 con sede in via Marsan, 69 — Marostica (VI), in possesso dei requisiti richiesti
ed in particolare dei requisiti di carattere generale di cui allart. 80 del D.Lgs 80/2016
dichiarati in sede di gara e verificati per mezzo del sistema AVCPass, agli atti, e di DURC
regolare (Prot. INAIL_36998725 Data richiesta 23/02/2023 Scadenza validita 23/06/2023);

* la possibilita di affidare i lavori in oggetto all'impresa sopraindicata per un importo
contrattuale di € 1.208.700,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 25.000,00 piu I.V.A. al 10%
e una riduzione di n. 30 giorni rispetto al termine per l'ultimazione lavori accordato come
base di gara di 120. La ditta aggiudicataria ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti
lavorazioni cosi come descritte nel DGUE allegato all’offerta “OPERE RIENTRANTI NELLA
CATEGORIA OG2 0S28 OS30 NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E COMUNQUE
SECONDO QUANTO DISPOSTO NEL DISCIPLINARE DI GARA”,

stabilito che, il contratto con la ditta sopraindicata sara concluso per mezzo di atto pubblico, come
previsto dallart. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la medesima ditta assume, con
l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
allart. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Vicenza della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente);
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dato atto che, il RUP ing. Giovanni Fichera con la proposta del seguente atto esprime parere
favorevole, sottoscrivendo la regolarita tecnica, e il Direttore del Servizio con la sottoscrizione del
provvedimento esercita il controllo di regolarita amministrativa con il parere di regolarita tecnica
attestante la correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto pertanto di quanto previsto,

1) dagli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016 in tema di conflitto di interesse anche potenziale e
incompatibilita,
2) dall'art. 6 bis della L. 241/1990 in tema di conflitto di interessi,

3) dalla Linea Guida ANAC n°15 relativa alla “individuazione e gestione dei conflitti di
interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”,

4) dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001,
5) dall'art. 51 del Codice di procedura civile,
6) e dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Vicenza;

richiamate infine le disposizioni di cui all'art. 53 ultimo comma del D.Lgs. 165/2001 e che la
violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Tutto cio premesso,

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che
approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO — Piano integrato di attivita e
organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132
del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di
gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto I'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilita del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

(1) di aggiudicare sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualita di Stazione
Unica Appaltante, agli atti con il P.G.N. 17722/2023, alla ditta MAROSO IVO ENZO S.R.L.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite I'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale I'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per I'accesso agli atti della Citta' di Vicenza”




St

Pagina 9 di 12 $ COMU N E DI VICENZA release n.1/2017

Proposta N. 695

DETERMINA N. 569 DEL 10/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco;

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?  NO

OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE — PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN
BIAGIO - NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL DESIGN - CUP B37H22001500002. AGGIUDICAZIONE
LAVORI A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E S.M.I. -
CIG 9509879868

UNIP. con sede in via Marsan, 69 — Marostica (VI) - Codice Fiscale e part. I.V.A.
03081000246, i lavori degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI PALAZZO Ex-ACI IN Piazza San Biagio 1 a
Vicenza”, con una riduzione di 30 giorni sul numero di giorni di ultimazione lavori posti a
base di gara, con un ribasso offerto del 5,200% sull'importo a base d’asta, quindi per il
prezzo di € 1.208.700,00 oltre oneri di sicurezza pari ad € 25.000,00 + [.V.A. 10%,
complessivamente € 1.357.070,00 alle seguenti condizioni tecniche:

a) Valore della riduzione della trasmittanza termica degli infissi pari al 5% rispetto a
quanto previsto in progetto;

b) Numero di mesi di estensione della garanzia degli impianti oltre i 24 mesi previsti per
legge pari a 12;

c) Migliorie, a propria cura e spese, da apportare alle finiture interne secondo le specifiche
previste nella lettera d'invito al punto 3) per mq 660,00;

d) Numero di ore di assistenza di operaio qualificato per interventi di ripristino o rifinitura
non previsti nel computo (edile o impiantistica) pari a 250;

e) Pulizia accurata finale dei locali e spazi interessati direttamente / indirettamente dai
lavori in aggiunta alle ordinarie e consuete pulizie di fine cantiere;

(2) di dare atto che, la ditta appaltatrice ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti
lavorazioni cosi come descritte nel DGUE allegato all’offerta: “OPERE RIENTRANTI NELLA
CATEGORIA OG2 0S28 OS30 NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE E COMUNQUE
SECONDO QUANTO DISPOSTO NEL DISCIPLINARE DI GARA”;

(3) di dare atto che, la spesa di 1.357.070,00 |.V.A. compresa, trova copertura come segue:

o per € 1.000.000,00 nell'impegno codice 149841 al capitolo 1400208 “INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO - NUOVO CORSO
UNIVERSITARIO DEL DESIGN” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con
mutuo della Cassa DD.PP. dove rientra nella somma complessivamente vincolata con
la deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 23/11/2022 citata nelle premesse;

o per € 269.173,67 nellimpegno codice 143727 al capitolo 1400208 “INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO - NUOVO CORSO
UNIVERSITARIO DEL DESIGN” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con
Avanzo di Amministrazione LIBERO, dove rientra nella somma complessivamente
vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 243/2022 sopraccitata;

o per € 87.896,33 nell'impegno codice 149842 al capitolo 1400208 “INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO - NUOVO CORSO
UNIVERSITARIO DEL DESIGN” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con
Contributi da Fondazione Studi Universitari, dove rientra nella somma
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complessivamente vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 243/2022
sopraccitata;

(4) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa di spesa e/o entrata sulla base delle
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione
sistemi contabili) e successive modificazioni;

(5) di rideterminare il Quadro economico di spesa relativo al progetto, a seguito
dell’aggiudicazione sopra esposta, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA — POST AGGIUDICAZIONE
IMPORTO LAVORI
A1 LAVORI 1.208.700,00
A2 Sicurezza 25.000,00
TOTALE LAVORI A) 1.233.700,00
SOMME A DISPOSIZIONE B)
B1 Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto (iva inclusa) 165.000,00
B2 Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative (iva inclusa) 15.000,00
B3 Allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti (iva inclusa) 5.000,00
B4 Imprevisti e arrotondamenti (iva inclusa) 75.000,00
B5 Fondo incentivante art. 113 DLgs. 50/2016 26.000,00
BE Spese tecniche (Progettazione esecutiva, Sicurezza, Inarcassa) 45.000,00
Spese tecniche (Direzione Operativa, Sicurezza, collaudo statico e
tecnico-amministrativo, Inarcassa) 51.900.00
B& Spese tecnico-amministrative 400,00
B9 Spese pubblicita 382,00
B10 Iva al 10% sui lavori 123.370,00
B11 lva al 22% su spese tecniche B6 8.900,00
B12 Iva al 22% su spese tecniche BT 11.418,00
B13 Ribasso d'asta (iva inclusa) 72.930,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B) 601.300,00
TOTALE GENERALE A+B 1.835.000,00
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(6) che il contratto con [l'impresa affidataria verra stipulato mediante atto pubblico
amministrativo, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell’'art. 22 del vigente
regolamento per la disciplina dei contratti;

(7) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e
dei principi contabili;

(8) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

(9) di pubblicare il presente provvedimento in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul sito web del Comune di
Vicenza.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilita degli
enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO
/ACCERTAMENTO
154282 2022 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE u 05012.02.1400208 1.000.000,00

PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO -
NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL
DESIGN

154285 2022 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE u 05012.02.1400208 269.173,67
PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO -
NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL
DESIGN

154287 2022 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE u 05012.02.1400208 87.896,33
PALAZZO "EX ACI" A SAN BIAGIO -
NUOVO CORSO UNIVERSITARIO DEL
DESIGN

La presente determinazione &: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi
all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Vicenza, 15/03/2023 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 223214efe8eae40d55¢780820daaff16fbbfod09

La determinazione & stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: —

Il Dirigente di Settore: Ing. Marco Salvadore

La PO di Ragioneria: --
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